(Navrh)
Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zédkonnik™)

1.1 Objednavatel’

Sidlo:

ICO:

DIC: |

Statutdrny zastupea:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo u&tu (IBAN) pre projekt:
Cislo uétu (IBAN) pre depozit:
Tel..

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutdrny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok L
Zmluvné strany

Obec Sacurov

Osloboditel'ov 385, 094 13 Sacurov

00 332 810
2020527377
Peter Barat, starosta obce

Peter Barat, starosta obce
Peter Barat, starosta obce

SK66 5600 0000 0036 1303 5015
SK 57 0200 0000 0000 2142 2632

+421 5744972 77
obec@sacurov.sk

Klima - Therm PreSov, s.r.o.

Buclovany 49, 086 43 Buclovany
okresného stdu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢. 28818/P

47424532

2023873269

SK2023873269

Ing. Martin Bindas — konatel’

Ing. Martin Bindas
Ing. Martin Bindas

Ing. Martin Bindas
0948 196 971
CSOB

SK61 7500 0000 0040 1890 0232
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1.3. Zmluvné strany uzatvdraju na stavebnu akciu: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti zdroja tepla
ZS Sadurov vyuzitim aerotermdlnej energie 1 zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania
zdkazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zédkon o verejnom obstaravani®), realizovanu
v ramci projektu financovaného z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritnd os 4.
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodérstvo vo vietkych sektoroch, Investi¢nd priorita 4.1
Podpora vyroby a distribucie energie z obnovitelnych zdrojov, Specificky ciel’ 4.1.1 Zvy3enie podielu
obnovitel'nych zdrojov energie na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR, s kédom: OPKZP-PO4-
SC411-2019-61.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitelom je povinnost
zhotovitel'a zlozit' depozit, vo vyske 10 % zponukanejceny diclas DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy, alebo bankovt garanciu, a to pred podpisom tejto
zmluvy.~Zhotovitel sa zavizuje zlozit’ depozit najneskoér do 10 dni od dorudenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy zo strany objedndvatela. Depozit je urleny na zabezpefenie nahrady Skody a
finanénych narokov objednavatel'a, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porudi niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd narok na nghradu $kody, zmluvnt pokutu alebo iny finanény nérok
pre objednéavatela, objedndvatel’ mé pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy do§lo k riadnemu odovzdaniu diela a odstrdneniu zdvad, ktoré brénia
uzivaniu diela. Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Za depozit sa povaZuje aj bankova zaruka, na ktoru sa vzt'ahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clénok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo: ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti zdroja tepla ZS Saturoy vyuzitim aerotermalnej energie 1%, a to

e podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatel'om

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

e vratane uskutoénenia komplexnych prevadzkovych skusok a uvedenia do prevadzky.

2.2. Objednévatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat a zaplatit' dohodnuta
cenu podl'a platobnych podmienck uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v podrobnom rozpoéte podl'a vykazu vymer, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

Clanok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dokonit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytladkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi ozndmenie stavebného uradu k ohldseniu stavebnych tprav: do terminu
odovzdania staveniska.
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3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich 0s6b
do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

3.24. Urtit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznagit existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznagit hranice staveniska a uréit miesto odvaZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktor¢ budt dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutt &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorfom pontknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradf 100 % vSetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objedndvatelom zhotovitel'ovi.

Clanok IV.
’ Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strén v sulade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozend podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorti nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena mdZe byt zmenena len dohodou zmluvnych strdn vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislu§nymi ustanoveniami zékona o verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podFa ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 295 831,54 EUR (slovom: Dvestodeviit'desiatpét'tisicosemstotridsat’jeden eur
a pit'desiatityri centov)

DPH 20 %: 59166,31 EUR (slovom: Pitdesiatdeviiftisicstosest'desiatSest eur
a tridsat’jeden centov)
Cena celkom s DPH: 354 997,85 EUR (slovom: Tristopit'desiatStyritisicdeviit'stodevit'desiatsedem

eur a osemdesiatpit’ centov)

4.2.1. V cene za dielo su zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objednédvatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhrads.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade Ciastkovych faktur,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani asponl 40 % z ceny diela, Fakttry zhotovitel
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Préce budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu. '

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatel'a a autorizuje
objednavatel' do 5. pracovného diia od predloZenia supisu préc zhotovitel'om. Ak mé supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov a predloZi objedndvatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto tidaje:
e (islo faktiry, resp. danového dokladu,
oznalenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo u¢tu (IBAN),
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,
oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencéné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
deni odoslania a den splatnosti faktiry,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovand sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
e prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky, faktira
za doddvku bude uhradena do vy3ky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi
do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa
rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych doplnkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradent dilom odpisania prostriedkov z u¢tu objednéavatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
oprdvneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujlicim sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zéruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a na technologickt Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zaruéna doba za¢ina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavateTom. Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpovedé zhotovitel' v rozsahu tejto
zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v &ase, kedy objedndvatel nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktore
zodpovedd zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zéruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstrénenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,

poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouziti trval.
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6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovaZujt za
koneéni moZnost reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ méZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’,

6.8. Objedndvatel’ sa zaviizuje, Ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskoér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v o
najkratSom technicky moZnom ¢&ase. Termin odstranenia chyb dohodnii zmluvné strany pisomne pri
reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrZanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy,

6.11. Za 8kody, ktoré vznikni predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zdklade dodatku k zmluve na naklady
objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednéavatel'om, budti zmluvné strany riesit podla § 551
aZ 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom reSpektuje technické $pecifikdcie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody
a zabezpe(it’ na svoje néklady strazenie a osvetlenie staveniskas

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré st
opravnen¢ zdrZiavat' sa v priestore staveniska podl'a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri préci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhladky Ministerstva vnutra Slovenske;
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpedenie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
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poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zisahy do Zivotného
prostredia, zachovévat’ a neposkodzovat' existujticu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpetit proti unikom
nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizéciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii.
7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tiniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ¢kologickej havarii informovat uZivatela a vzniknuti havériu odstrénit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spitiat
podmienky a poziadavky, uvedené v zékone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov a v zdkone &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednéavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizdciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym Gi¢elom pristup na pracoviské, kde sa zmluvné prace realizuji
alebo skladuju materidly.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykondvanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
o zabezpetit zhotovite[ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani siladu vykondvanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského dozoru
o zabezpedit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

o kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alsom postupe zakryté alebo sa standi nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odstthlaseného skusobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (d'alej aj ,,stavebny zakon™) '

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon3trukeii

o spolupracovat pri priprave dokladov pre zdvereéné hodnotenie stavby
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e kontrolu odstratiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.
7.6. Skuto¢nost,, Ze objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonévanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne splnenie predmetu zmluvy.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného
diia. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stani pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. Jaroslava Lisku, osvedCenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 04708*10*

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitélne] verzii,

e stavebné denniky,

¢ doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujiacich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zédkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov,

® potrebné revizne spravy,

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e kompletna dokladovd dokumentacia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,
osvedCenia o skuSkach pouZzitych materidlov, ndvody na obsluhu a montaz zabudovanych
zariadeni, zaru¢né listy a pod.).

Néklady spojené so zabezpecenim vy§sie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel'.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zalatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitel'ovi vyuctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel' v zépisnici vyhlési, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZze objednédvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objedndvatel’ v zdpisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoved4 za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti,

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. NebezpeCenstvo Skody na dicle a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolérneho prevzatia diela objedndvatel'om.
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7.16. Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia orgénov Statnej spravy. potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdoddvatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 2 tejto zmluvy - Podiel subdoddvok a subdoddvatel'ov. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za véasné
ariadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.

7.20. Vworipade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, je povinny ozndmit' objedndvatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatel'a
desat’ kalendarnych dni pred zadatim vykonavania asti diela. Kazdy takyto subdodévatel’ musi spifiat’
podmienky osobného postavenia a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mu
tato povinnost' vznikd v zmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel objednévatelovi spolu
s ozndmenim o zmene subdodévatel'a predlozi doklady o tom, e subdodavatel spifia podmienky
osobného postavenia, a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov,
resp. preukédze splnenie tejto podmienky podla § 152 zdkona o verejnom obstaréavani. Naklady spojené
so Zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel' bez naroku na ich thradu objednavatelom.
Objednévatel’ odmietne takéhoto subdodavatel'a pisomnym oznamenim zaslanym zhotovitel'ovi do
siedmich kalendarnych dni odo diia dorucenia ozndmenia o zmene subdoddvatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

¢) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora a tito povinnost’ mu vznikd v zmysle
platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel’ m6Ze zadat’ vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodévatel' zatne vykondvat® Cast’ diela bez sthlasu objedndvatel'a alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, méa objednavatel’ pravo prerusit’ vykonavané prace,
pripadne Ziadat ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na
predizenie Zasu plnenia podla tejto zmluvy, uhrady za takto vykonané prace a ani Ghrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel mbze vo vynimocénych pripadoch zmenit’, t. j. zvy§it’ podiel subdodavok uvedeny v Prilohe
¢. 2 tejto zmluvy, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdodéavatela alebo
doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi dévod tejto zmeny, ato desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdodivatela je
zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit' takéhoto subdodévatela spolu s oddvodnenim
a s popisom nim vykonavanych préac, ato desat’ kalendarnych dni pred zafatim vykondvania Casti
diela. Takyto subdodavatel musi spifiat podmienky osobného postavenia amusi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora, ak mu tdto povinnost' vznikd v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s oznamenim o doplneni subdodévatel'a predlozi doklady
preukazujice splnenie podmienky osobného postavenia od subdodédvatela, ato v origindlnom
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vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukdze splnenie tejto podmienky
podla § 152 zékona o verejnom obstardvani. Néklady spojené so zabezpedenim tychto dokladov znésa
zhotovitel bez naroku na ich thradu objedndvatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatel’a
pisomnym ozndmenim zaslanym zhotovitelovi do siedmich kalendarnych dni odo diia dorudenia
oznamenia o zmene subdoddvatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujtcich splnenie osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

¢) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora a tato povinnost' mu vznika v zmysle
platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel’ méze zaCat’ vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednévatel'om.
V pripade, ak subdodavatel zatne vykondvat' Cast diela bez stihlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatel'a objedndvatelom, mé objednévatel’ pravo prerusit’ vykonévané préce,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitela. Zhotovitel’ v takomto prlpade nema narok na
prediZenie &asu plnenia podla tejto zmluvy, thrady za takto vykonané prace a ani hrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroveil povinny zabezpetit, aby subdodavatel' nezadal d’alsiemu subdodavatelovi
Ziadhe préace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa nevzt'ahuje na
dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Zze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodédvatelia si drzitelmi vetkych
potrebnych opravneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi objedndvatelovi za vEasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.21. Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clinok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dila zacatia prac az do odstranenia posledne;
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik se musi nachddzat’ na stavbe
a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zéastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy poveren{ zastupcovia prislusnych organov Stitnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom dennfku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
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Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty deri omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s Uhradou faktury zmluvnu pokutu vo vyske
0.03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omegkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednévatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedeneyv ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi kodu,
ktora vznikla nesplnenim zdvéizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych €innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’t vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opréavnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objedndvatel'om zistene
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvali Ziadost o poskytnutie
nendvratného finanéného prispevku, ur€eného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného financného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t. j. doruCenie spravy
z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finan¢ného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoZziluje vykonanie diela. a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozoreni a poskytnuti dodato¢nej primerane;j lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ pracovnych dnf na népravu.

Strana 10 z 14



10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané prace budi oduétované faktirou. Objednédvatel’ uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im v3etku potrebni
sucinnost’.

10.10. Bez suhlasu objednévatel’a nie je moznd realizacia postiipenia pohladédvok. Zhotovitel’ nesmie
bez predchddzajticeho stihlasu objednévatel’a preniest’ zavizky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

* _ Clanok XI.
Zaverefné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda U¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia objednavatel'om v Centrdlnom registri
zmlav v sulade so zékonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich
predpisov asulasne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zakazky, ktord je
predmetom tejto zmluvy v rdmeci kontroly verejného obstardvania, t. j. doruenie kladnej spravy
z kontroly verejného obstardvania objedndvatelovi ako prijimatelovi nenavratného finanéného
prispevku. O splneni odkladacej podmienky je objednavatel povinny bezodkladne informovat
zhotovitel'a.

11.2. Zmluva mdze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajice]
dohode obidvoch zmluvnych strdn a pri dodrZani postupov pri uzatvérani dodatkov podla § 18 zékona
0 verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteInou stucastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpodet podl'a vykazu vymer
v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel), ako aj Priloha & 2 - Podiel
subdodévok a subdoddvatelov. Zhotovitel' je povinny predlozit elektronickli verziu podrobného
rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej déjde polas realizacie predmetu
zmluvy. _

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali,
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11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvné vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych ’EI’i'Sfl uréené pre objednavatela a jeden pre
zhotovitel'a.

V Buclovanoch, dna 16.06.2022 V Bacurove,diia 10 LT '

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

Priloha ¢. 1: Podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlagenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)

Priloha &. 2: Podiel subdoddvok a subdodavatelov
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