

ZMLUVA O DIELO č. 03/2023

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Názov obstarávateľa: Obec Sačurov
Sídlo obstarávateľa: Ul.osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Štatutárny orgán: Peter Barát starosta
Telefón: 0915 376 969
Email: starosta@sacurov.sk
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Jozef Tarkanič, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:Sro, vložka č. 1602/P
IČO: 31686974
DIČ: 2020528378
IČ DPH: SK2020528378
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrealizovaného prostredníctvom EP na predmet zákazky: „Sociálno – Integrované centrum Sačurov – stavebné práce“. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov OP IROP a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

3. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo „Sociálno – Integrované centrum Sačurov“ v zmysle výkazu výmer (viď Príloha č. 1 tejto zmluvy)

- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.
- 3.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

4. Miesto výkonu prác

Parcela číslo 741/2,741/1 v k. ú. Sačurov

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 3.1 do 11/2023
- 5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
- 5.2.1 Preukázateľne a formálne doložené omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozorných orgánov, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy,
- 5.2.2 Vyššia moc.

6. Cena za dielo

- 6.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 139 577,31 EUR

DPH : 27 915,46 EUR

Cena s DPH : 167 492,77 EUR

Slovom : Jednostošesťdesiatšesťtisícštyristodevätidesiatdva eur, sedemdesiatšesť centov

- 6.2 Cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Výkaz výmer. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.

- 6.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.
- 7.3 Cena uvedená v bode 6.1 bude Zhotoviteľovi uhrádzaná priebežne, na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom
- 7.4 Faktúru vystaví Zhotoviteľ do 15 dní od schválenie súpisu vykonaných prác stavebným dozorom a objednávateľom.
- 7.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 8.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že prípadné škody na realizovanom Diele do doby odovzdania a prevzatia Diela znáša Zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia Diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na Objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby realizácie Diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii Diela nesie Zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa Zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné, i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

9. Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované Objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa

na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.

- 9.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci Objednávateľa a Zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- a) za zhotoviteľa:
 - b) za objednávateľa:
- 9.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie väd vytknutých zápisom do stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí Zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ, stavebný dozor Objednávateľa, prípadne projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.

10. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok Zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. U zariadení (produktov), kde bola v rámci výkazu výmer požadovaná iná záručná doba, platí záručná doba uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené do 3 dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia väd. Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa.
- 10.5 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

11. Podmienky vykonania Diela

- 11.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 11.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu Diela tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami Zmluvy.

- 11.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko, ako aj stráženie staveniska.
- 11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 11.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.

12. Realizácia a odovzdanie Diela

- 12.1 Objednávateľ, resp. technický dozor Objednávateľa má počas realizácie Diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť Zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 12.3 Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky realizácie Diela, rovnako ako situácia a prístup na miesto realizácie Diela a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu Diela. Dodatočné požiadavky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.
- 12.4 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne Objednávateľovi 7 dní vopred. Objednávateľ vopred dohodne so Zhotoviteľom časový pracovný program preberania Diela. K termínu odovzdania Diela Zhotoviteľ pripraví najmä tieto podklady:
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby,
 - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.
- 12.5 O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

13. Riešenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.
- 13.2 Všetky vzťahy Zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu.

- 13.3 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu jeho zhotovenia podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy vo výške 0,05 % z ceny Diela vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania, maximálne v súčte 10 % z ceny Diela vrátane DPH.
- 13.4 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád podľa dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zmluvná pokuta bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 20,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 13.5 Zhotoviteľ môže uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry podľa článku 7.5 tejto Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do úplného zaplataenia.
- 13.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že v prípade, ak v dôsledku zavineného porušenia ich povinnosti pri plnení tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, je porušujúca zmluvná strana povinná túto škodu náhradiť, a to až do výšky celkovej ceny plnenia (uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy), pri realizácii ktorého došlo k vzniku škody. Toto dojednanie zmluvných strán o obmedzení výšky náhrady škody sa vzťahuje aj na prípady vzniku viacerých škôd a bez ohľadu na ich počet, pričom táto dohoda účastníkov zostáva v platnosti aj po zániku, resp. pri zrušení tejto zmluvy.
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela.

14. Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade ak zistí, že Zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- 14.2 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- 14.3 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.

15. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané zástupcami Zmluvných strán k tomu oprávnenými.
- 15.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.

- 15.3 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 15.5 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 15.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Nacenený Výkaz výmer
Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom NFP (na základe projektovej žiadosti), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vlastný zateplenie vonkajšie	61 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 241,50
Vlastný zateplenie stropu	5 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,41
Vlastný - ostatné práce	67 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 945,95
ELI	5 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,45
Celkom bez DPH	139 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139 577,31
DPH 20% z	139 577,31					27 915,46
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						167 492,77

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie vonkajšie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974


DIČ: 2020528378

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	61 241,50		0,00	61 241,50	0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			61 241,50	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	61 241,50	
				DPH 20% z	61 241,50	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	73 489,80	

Odberateľ

Dodávateľ


Obec SAČUROV
OBEČNÝ ÚRAD
 PSČ 094 13
 IČO: 33 28 10


GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
 ul. Mekovická č. 934/16
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378
 2

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Lubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie vonkajšie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	851,69	0,00	851,69	1,0500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	52 400,10	0,00	52 400,10	32,1900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	6 590,50	0,00	6 590,50	0,6400	5,7900
PRESUNY HMŔT	1 399,21	0,00	1 399,21	0,0000	0,0000
Práce HSV	61 241,50	0,00	61 241,50	33,8800	5,7900
Celkom v EUR	61 241,50	0,00	61 241,50	33,8800	5,7900

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25.4.2023

Zákazka Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie vonkajšie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
2		ZÁKLADY							
1	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	50,726	7,31	370,81	0,021	1,052	
2	216904391	Priplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	50,726	9,48	480,88		0	
2		ZÁKLADY				851,69		1,05	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
3	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	10,329	9,51	98,23	0,002	0,02	
4	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akrymkoľvek spôsobom	m2	66,906	2,00	133,81	0,000	0,007	
5	622464151	Vonkajšia omietka stien a stĺpov tenkovrstvová zo zmesi silikátovo-silikátovovej stierky hladená štruktúra, hr. 1,5 mm, vrátane podkladného náteru	m2	506,150	14,79	7 485,96	0,003	1,468	
6	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, hr. 2,0 mm, vrátane podkladného náteru	m2	55,553	30,13	1 673,81	0,006	0,344	
7	62525017810	Kontaktný zatepľovací systém extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 180 mm, označenie T3, bez povrchovej úpravy	M2	95,950	75,21	7 216,40	0,013	1,242	
8	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm, označenie T2, bez povrchovej úpravy	m2	46,628	44,85	2 091,27	0,011	0,518	
9	625252361	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 200 mm, označenie T1, bez povrchovej úpravy	m2	459,522	66,41	30 516,86	0,036	16,506	
10	622422211	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II -20% hladkých	m2	445,700	5,82	2 593,97	0,027	11,86	
11	622428971	Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	561,703	1,05	589,79	0,000	0,22	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				52 400,10		32,19	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	595,374	2,98	1 774,21		0	
13	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	595,374	1,79	1 065,72	0,001	0,369	
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	592,374	1,92	1 137,36		0	
15	953945001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	83,150	2,95	245,29	0,001	0,071	
16	95394616110	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	m	79,100	11,83	935,75	0,001	0,091	
17	953996121	BASF Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	120,570	5,44	655,90	0,001	0,105	
18	978036131	Otlčenie sfachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	445,700	0,71	316,45		0	5,794
19	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,794	10,97	63,56		0	
20	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,794	12,92	74,86		0	
21	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	5,794	42,00	243,35		0	
22	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,794	6,11	35,40		0	
23	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	5,794	4,96	28,74		0	
24	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	69,528	0,20	13,91		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				6 590,50		0,64	5,79

Rozpočet Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov / Vlastný zateplenie vonkajšie



99	PRESUNY HMŔT								
25 999281211	Presun hmŔt pre opravy a údržbu vonkajších plášŤov doterajších objektov výšky do 25 m	t	33,871	41,31	1 399,21		0		
99	PRESUNY HMŔT				1 399,21		0,000	0	
	Práce HSV				61 241,50		33,880	5,79	
	Celkom v EUR				61 241,50		33,880	5,79	

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie stropu	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa:
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	
IČO: 31686974	DIČ: 2020528378

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV	1 098,31	3 914,10	5 012,41	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveriska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		5 012,41
				DPH 20% z	5 012,41	1002,48
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		6 014,89

Odberateľ 	Dodávateľ GRUND VRANOV N.T., s.r.o. ul. Makovická č. 934/16 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378 2	
--	---	---

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie stropu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	1 098,31	3 914,10	5 012,41	1,4700	0,0000
Práce PSV	1 098,31	3 914,10	5 012,41	1,4700	0,0000
Celkom v EUR	1 098,31	3 914,10	5 012,41	1,4700	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Zákazka Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný zateplenie stropu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	320,046	1,56	499,27		0	
2	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,469	37,41	54,96		0	
3	713150000	Montáž a dodávka parozábrany stropov PE fólie pod tepelnú izoláciu	m2	160,023	3,40	544,08		0	
4	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	326,447	11,99	3 914,10	0,005	1,469	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				5 012,41		1,470	0
		Práce PSV				5 012,41		1,470	0
		Celkom v EUR				5 012,41		1,470	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný - ostatné práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974


DIČ: 2020528378

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	25 117,60	282,99	25 400,59		0	
PSV	29 977,01	12 568,35	42 545,36	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			67 945,95	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	67 945,95	
				DPH 20% z	13 589,19	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	81 535,14	

Odberateľ

Dodávateľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
 ul. Makovičká č. 934/18
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 31 686 974 / DIČ: SK2020528378



Obec SAČUROV
OBEČNÝ ÚRAD
 PSČ 094 13
 IČO: 33 28 10



Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný - ostatné práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	25 117,60	282,99	25 400,59		0
PSV	29 977,01	12 568,35	42 545,36	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			67 945,95	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00 Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00 Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00 Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	67 945,95
				DPH 20% z	13589,19
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	81 535,14

Odberateľ

Dodávateľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
 ul. Makovičká č. 934/16
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 31 686 974 / DIČ: SK2020528378



Obec SAČUROV
OBEČNÝ ÚRAD
 PSČ 094 13
 IČO: 33 28 10



Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný - ostatné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 766,85	0,00	4 766,85	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	571,43	0,00	571,43	6,7800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 560,23	0,00	6 560,23	26,0600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 815,81	282,99	3 098,80	13,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 445,18	0,00	2 445,18	27,7100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 919,46	0,00	4 919,46	0,0200	33,4000
PRESUNY HMŔT	3 038,64	0,00	3 038,64	0,0000	0,0000
Práce HSV	25 117,60	282,99	25 400,59	73,5700	33,4000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	6,71	0,00	6,71	0,0000	0,1200
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	8 956,13	6 533,15	15 489,28	3,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	15 185,38	0,00	15 185,38	2,3400	0,2600
KRYTINY TVRDÉ	1 576,59	0,00	1 576,59	0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 873,47	1 479,51	3 352,98	0,4200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 518,93	4 348,19	5 867,12	0,8200	0,0300
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	224,57	207,50	432,07	0,2900	0,0000
NÁTERY	635,23	0,00	635,23	0,0400	0,0000
Práce PSV	29 977,01	12 568,35	42 545,36	7,0400	0,4100
Celkom v EUR	55 094,61	12 851,34	67 945,95	80,6100	33,8100

Rozpočet

Odberteľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Zákazka Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt Vlastný - ostatné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	0,620	14,17	8,79		0	
2	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	0,310	1,54	0,48		0	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	2,093	36,49	76,37		0	
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	1,046	10,30	10,77		0	
5	132311111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m ³	29,904	139,79	4 180,28		0	
6	132311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m ³	14,952	23,73	354,81		0	
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	11,462	2,08	23,84		0	
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m ³	11,462	1,11	12,72		0	
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	21,155	4,67	98,79		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				4 766,85		0	0
2		ZÁKLADY							
10	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m ³	2,799	109,99	307,96	2,418	6,768	
11	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m ²	11,772	18,62	219,19	0,001	0,009	
12	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m ²	11,772	3,77	44,38		0	
2		ZÁKLADY				571,43		6,78	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
13	311272112	Murivo nosné z pórabetónových tvárnic hrúbky 300 mm na lepiacu maltu	M ³	23,707	229,51	5 440,99	0,930	22,036	
14	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	1,614	120,31	194,18	2,339	3,775	
15	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	15,253	26,53	404,66	0,002	0,037	
16	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	6,253	7,11	44,46		0	
17	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,211	2 255,64	475,94	1,016	0,214	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6 560,23		26,06	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	411354235	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m ²	0,700	22,81	15,97	0,010	0,007	
19	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	4,837	132,01	638,53	2,285	11,055	
20	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	32,250	10,76	347,01	0,003	0,106	
21	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	32,250	9,96	321,21	0,003	0,106	
22	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,574	2 215,02	1 271,42	1,068	0,613	
23	446122001	Montáž strešného výlezu na strechu	kus	1,000	43,71	43,71	0,010	0,01	
24	434312151	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. C 25/30	m	4,000	44,49	177,96	0,273	1,091	

Rozpočet Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov / Vlastný - ostatné práce

25	6113903100	Strešný výlez 550x750 mm, vrátane ľomovania, označenie K12	kus	1,000	282,99	282,99	0,015	0,015		
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3 098,80		13		0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
26	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,544	155,69	707,46	2,454	11,152		
27	631319163	Priplatok za preklad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	4,544	29,90	135,87	0,020	0,091		
28	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,270	14,76	92,55	0,009	0,054		
29	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,270	4,58	28,72		0		
30	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	15,558	13,97	217,35	0,009	0,137		
31	631571001	Násyp zo štrkopiesku fr. 8-16	m3	0,596	77,42	46,14	1,837	1,095		
32	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,762	62,94	236,78	1,837	6,911		
33	632450203	Mrazuvzdorný cementový poter hr. do 20 mm	m2	9,440	15,81	149,25	0,046	0,43		
34	632451021	Vyrovnávací poter muríva MC 15 hr 20 mm	m2	7,610	9,49	72,22	0,050	0,379		
35	632921413	flexibilného mrazuvzdorného tmelu, označenie P1	m2	6,518	46,98	306,22	0,358	2,332		
36	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,266	189,82	430,13	2,262	5,126		
37	632477000	Priplatok za ukotvenie KARI siete k ocelevej konštrukcii	m2	6,518	3,45	22,49		0		
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 445,18		27,71		0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
38	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru do M12/10/135 mm	kus	12,000	6,93	83,16		0		
39	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru do M20/100/350 mm	kus	10,000	15,34	153,40		0		
40	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	10,804	32,35	349,51	0,001	0,014	19,447	
41	962032631	Búranie kominov, muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1,633 t	m3	2,558	42,46	108,61		0	4,077	
42	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	1,504	104,80	157,62	0,002	0,002	3,309	
43	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,783	99,78	177,91		0	3,923	
44	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	2,768	2,77	7,67		0	0,055	
45	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.nad 200 mm -1,400 t	m3	1,095	12,08	13,23		0	1,533	
46	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm -0,083 t	m	10,220	17,62	180,08		0	0,848	
47	971055001	Rezanie konštrukcií zo železobetónu do hr. 150 mm -0,00960t	m	10,220	95,37	974,68	0,000	0		
48	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupnic, -0,02000t	m	4,100	8,00	32,80		0	0,082	
49	978057331	Odsekanie a odobratie podstupnic, -0,01000t	m	4,100	5,00	20,50		0	0,041	
50	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 -0,089 t	m2	0,972	9,79	9,52		0	0,087	
51	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,402	10,97	366,42		0		
52	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,402	12,92	431,55		0		
53	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	33,402	42,00	1 402,88		0		
54	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,402	6,11	204,09		0		
55	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	33,402	4,96	165,67		0		
56	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	400,824	0,20	80,16		0		
9		OSTATNÉ PRÁCE				4 919,48		0,02		33,4
99		PRESUNY HMÔT								
57	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	73,557	41,31	3 038,64		0		
99		PRESUNY HMÔT				3 038,64		0		0

Rozpočet Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov / Vlastný - ostatné práce

		Práce HSV				25 400,59		73,570	33,4
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
58	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	6,717	0,84	5,64		0	0,040
59	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	13,434	0,08	1,07		0	0,081
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				6,71		0	0,12
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
60	762081060	Zvláštne výkony hobovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	5,280	8,06	42,56		0	
61	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	264,000	7,32	1 932,48	0,001	0,261	
62	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	365,200	10,19	3 721,39	0,001	0,362	
63	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	45,300	11,83	535,90	0,001	0,045	
64	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	36,400	13,98	508,87	0,001	0,036	
65	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	237,071	4,18	990,96		0	
66	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	237,071	1,87	443,32		0	
67	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	15,235	39,41	600,41	0,024	0,359	
68	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,071	58,69	180,24		0	
69	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo na krov	M3	11,854	415,00	4 919,41		0	
70	605171020	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I,	M3	3,651	442,00	1 613,74	0,550	2,008	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				15 489,28		3,07	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
71	764318200	Krytiny z lakoplastovaného plechu KLIPPANEL	M2	237,071	35,53	8 423,13	0,007	1,614	
72	764394001	Snehová zábrana dvojvrstvová,rúry AL Iskované, vrátane svprieok a držiakov snehovej zábrany, označenie K13	m	32,000	33,14	1 060,48	0,010	0,33	
73	764171171	Vetračí komínok D110 k strešnek krytine,vrátane oplechovania a tesnenia, predĺženie odvetrania plast.potrúbim D110 mm, dl. 1,6 m, označenie K11	kus	4,000	46,90	187,60	0,002	0,007	
74	764171411	Oplechovanie skrinky ELI z plechu hlinikového hr. 2 mm, opatrený práškovou vypaľovacou farbou, , r. š. 250 mm, , označenie K2	m	0,980	56,43	55,30	0,010	0,01	
75	764172070	Štitová obruba k strešnek krytine, označenie K6	m	35,900	14,92	535,63	0,000	0,005	
76	764172072	Oplechovanie styku strešnej krytiny so stenou z plechu lakoplastovaného, vrátane výtmenenia, r. š. 330 mm, , označenie K10	m	4,900	13,94	68,31	0,000	0,001	
77	764173206	Hrebenáč k strešnek krytine, označenie K7	m	17,300	18,46	319,36	0,001	0,015	
78	764173412	Odkvapové lemovanie vrátane vetracejlišty a lemovania pod fóliu k strešnek krytine, označenie K9	m	35,000	12,37	432,95	0,001	0,018	
79	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,priemer 150 mm, označenie K5, háky, celá	m	35,000	41,39	1 448,65	0,003	0,095	
80	764359221	Kotlík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,100/150 mm	kus	4,000	19,90	79,60	0,001	0,004	
81	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,priemer 100 mm, označenie K6, kolenám kotvenie	m	30,400	34,22	1 040,29	0,003	0,082	
82	764711117	Oplechovanie parapetov z hlinikového plechu hr. 2,0 mm š 450 mm, opatrený práškovou samovypaľovacou farbou vrátane podperných konzoliek, označenie K1	m	38,050	29,49	1 122,09	0,004	0,158	
83	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,337	73,30	171,30		0	
84	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	46,170	1,12	51,71		0	0,150
85	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	11,000	0,87	9,57		0	0,001
86	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	9,920	1,20	11,90		0	0,033
87	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	1,000	1,47	1,47		0	0,001
88	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	38,050	1,54	58,60		0	0,051
89	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	9,000	1,02	9,18		0	0,020

Rozpočet Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov / Vlastný - ostatné práce



90	764560000.1	Predĺženie zdvojeného potrubia priemeru 80/125 z kondenzačného kotla, označenie K3	m	0,200	330,00	66,00		0	
91	7647311199	Predĺženie VZT vetracieho potrubia priemeru 110, vrátane krycej vetracej mriežky, označenie K4	m	0,200	161,31	32,26		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				15 185,38		2,34	0,26
	765	KRYTINY TVRDÉ							
92	765901103	Pokrytie strechy hydroizolačnou fóliou tkanou paropriepustnou vysokodifúznou kontaktnou	m2	237,071	6,64	1 574,15	0,000	0,059	
93	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,059	41,31	2,44		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ				1 576,59		0,06	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
94	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	54,874	12,47	684,28	0,000	0,018	
95	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	192,059	6,10	1 171,56	0,000	0,061	
96	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,415	42,48	17,63		0	
97	614180120	Lišta úžitková rozmer 30x50 mm podkladová lata	M	199,741	1,45	289,62		0	
98	6119166500	Obloženie tatranský profil hrúbky 20 šírky 80 mm	m2	57,069	20,85	1 189,89	0,006	0,336	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 352,98		0,42	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
99	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,750	12,06	81,41	0,000	0	
100	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	58,000	7,95	461,10		0	
101	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	485,700	1,26	611,98		0	
102	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,819	50,01	40,96		0	
103	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	4,500	4,14	18,63		0	0,032
104	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	198,000	1,26	249,48	0,000	0,012	
105	767569992.1	Demontáž ocefových rebrikov osadených do muriva	m	7,810	7,09	55,37		0	
106	MAT	Uchytenie pomurnice a papuč vrátane povrchových úprav	kus	58,000	5,71	331,18	0,001	0,058	
107	OK	Dodávka ocefových konštrukcií vrátane povrchových úprav - rampa	kg	485,700	5,62	2 729,63	0,001	0,486	
108	5534720400	Rebrik oceľový Z1 vrátane povrchových úprav	kus	1,000	1 287,38	1 287,38	0,263	0,263	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 867,12		0,82	0,03
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
109	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov protišmykových veľ. 300 x 300 mm, do tmelu flexibil., škárov.	m2	1,800	27,85	50,13	0,044	0,08	
110	771576109	Montáž podláh z dlaždíc protišmyk. keram. ukl. do tmelu flexibil. 300x300mm, škárovanie	m2	7,640	21,80	166,55	0,005	0,038	
111	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,291	27,10	7,89		0	
112	5976398000	Keramická dlažba protišmyková hr. 10 mm	m2	9,629	21,55	207,50	0,018	0,173	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				432,07		0,29	0
	783	NÁTERY							
113	783626300	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	57,069	8,53	486,80	0,000	0,025	
114	783726300	Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,280	4,02	21,23	0,000	0,002	
115	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	31,959	3,98	127,20	0,000	0,014	
	783	NÁTERY				635,23		0,040	0
		Práce PSV				42 545,36		7,040	0,41
		Čelkom v EUR				67 945,95		80,610	33,81

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt ELI	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
	Dňa
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.	
IČO: 31686974	DIČ: 2020528378

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	3 634,57	1 313,52	5 377,45	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			5 377,45	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	5 377,45
				DPH 20% z	5 377,45
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	6 452,94

Odberateľ	Dodávateľ
	
Obec SAČUROV OBECNÝ ÚRAD PSČ 094 13 IČO: 33 28 10	GRUND VRANOV N.T., s.r.o. ul. Makovická č. 934/16 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378 2

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Stavba Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 800,01	1 313,52	3 132,49	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	1 834,56	0,00	2 244,96	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 634,57	1 313,52	5 377,45	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 634,57	1 313,52	5 377,45	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Zákazka Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov

Objekt ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010005	Rúrka elektroinštalácia d=32 mm	m	50,000	1,97	98,50		0	
2	210010323	Krabica R8145	ks	5,000	9,90	49,50		0	
3	210062095	Výstražná tabuľka	ks	5,000	3,57	17,85		0	
4	210220020	Pasovina FeZn 30x4	m	70,000	2,36	165,20		0	
5	210220020	Guľatina FeZn D=10mm	m	15,000	3,06	45,90		0	
6	210220201	Bleskozvodova tyč JP 20	ks	3,000	8,28	24,84		0	
7	210220220	Horný držiak zachytávacej tyče DJ4h	ks	3,000	9,58	28,74		0	
8	210220220	Dolný držiak zachytávacej tyče DJ4d	ks	3,000	10,06	30,18		0	
9	210220230	Ochranná strieška horná OS01	ks	3,000	2,77	8,31		0	
10	210220230	Ochranná strieška spodná OS04	ks	3,000	2,87	8,61		0	
11	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6,000	3,67	22,02		0	
12	210220241	Svorka krížová SK	ks	3,000	3,40	10,20		0	
13	210220243	Spájacia svorka SS	ks	18,000	2,66	47,88		0	
14	210220246	Svorka odkapova SO	ks	3,000	3,65	10,95		0	
15	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	3,73	18,65		0	
16	210220249	Svorka na odkapove potrubie ST10	ks	3,000	5,01	15,03		0	
17	210220252	Svorka odbočná / spojovacia pasovina -pasovina SR02	ks	8,000	3,21	25,68		0	
18	210220253	Svorka odbočovacia SR03	ks	10,000	2,61	26,10		0	
19	210220410	Podpera vedenia PV16	ks	20,000	2,66	53,20		0	
20	210220800	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	85,000	2,96	251,60		0	
21	210220813	Podpera vedenia na plechové strechy PV23	ks	22,000	2,40	52,80		0	
22	-	Podružný materiál 3%		1,00	0,030	1 147,39		0	
23	210220060	Označovací štítok na zvod	ks	5,000	1,12	5,60		0	
24	DOP	Doprava - 6%		1,00	0,060	1 147,39		0	
25	MAT18	Svorka na odkapove potrubie ST10	ks	3,000	3,76	11,28		0	
26	MAT19	Rúrka elektroinštalácia d=32 mm	m	50,000	1,75	87,50		0	
27	MAT20	Prichytka rúrky	ks	50,000	0,90	45,00		0	
28	MAT21	Krabica R8145	ks	5,000	10,68	53,40		0	
29	MAT22	Označovací štítok na zvod	ks	5,000	0,64	3,20		0	
30	MAT23	Výstražná tabuľka	ks	5,000	6,33	31,65		0	

Rozpočet Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Sačurov / ELI

31	MAT24	Drobný pomocný materiál	sub.	1,000	112,49	112,49	0	
32	nešp.	Pomocné práce	hod.	8,000	16,12	128,96	0	
33	nešp.	Príplatek za práce vo výške	súb	1,000	29,37	29,37	0	
34	nešp.	Montáž uchytačovacieho a nosného materiálu	hod.	8,000	18,55	148,40	0	
35	PRES	Presun - 1 %	100%	0,010	2 815,98	28,16	0	
36	MAT1	Pasovina FeZn 30x4	m	70,000	3,15	220,50	0	
37	MAT10	Podpera vedenia PV16	ks	20,000	3,83	76,60	0	
38	MAT11	Podpera vedenia na plechové strechy PV23	ks	22,000	2,04	44,88	0	
39	MAT12	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	6,000	2,92	17,52	0	
40	MAT13	Bleskozvodová tyč JP 20	ks	3,000	13,59	40,77	0	
41	MAT14	Ochranná strieška horná OS01	ks	3,000	4,04	12,12	0	
42	MAT15	Ochranná strieška spodná OS04	ks	3,000	4,08	12,24	0	
43	MAT16	Horný držiak zachytávacej tyče DJ4h	ks	3,000	6,03	18,09	0	
44	MAT17	Dolný držiak zachytávacej tyče DJ4d	ks	3,000	6,41	19,23	0	
45	MAT2	Guľatina FeZn D=10mm	m	15,000	4,57	68,55	0	
46	MAT3	Guľatina AlMgSi D=8mm	m	85,000	3,22	273,70	0	
47	MAT4	Spájacia svorka SS	ks	18,000	1,93	34,74	0	
48	MAT5	Svorka krížová SK	ks	3,000	1,94	5,82	0	
49	MAT6	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	2,75	13,75	0	
50	MAT7	Svorka odkapova SO	ks	3,000	2,85	8,55	0	
51	MAT8	Svorka odbočovací SR03	ks	10,000	2,25	22,50	0	
52	MAT9	Svorka odbočná / spojovacia pasovina -pasovina SR02	ks	8,000	2,37	18,96	0	
53	PPV	PPV - 6 %	100%	0,060	2 815,98	168,96	0	
54	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000	255,00	255,00	0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					3 132,49	0	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
55	460120082	Zhutnenie výkopu	m3	19,600	20,36	399,06	0	
56	460200163	Káblova ryha 350x800 mm	m	70,000	7,83	548,10	0	
57	460560163	Zásyp kábovej ryhy 350x800mm	m	70,000	2,85	199,50	0	
58	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi	m2	24,500	2,77	67,87	0	
59	nešp.	Rozbitie betonového povrchu	m3	3,750	111,38	417,68	0	
60	nešp.	Obnovenie betonového povrchu	m3	3,750	53,96	202,35	0	
61	MAT	Betón	m3	4,000	102,60	410,40	0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					2 244,96	0,000	0
	Montážne práce					5 377,45	0,000	0
	Celkom v EUR					5 377,45	0,000	0

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Sídlo: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 31686974

Predmet zákazky: „ Sociálno – Integrované centrum Sačurov – stavebné práce “

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý zhotoviteľ zabezpečí subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1.	3,8 %	Elektroinštalácia	TRIBEL s.r.o., Janka Matušku 583/2, 093 02 Vranov n.T., IČO: 53525485	Matej Tribula, konateľ, Janka Matušku 583/2, 093 02 Vranov n.T., nar. 13.9.1992
2.	4,2 %	Konštrukcie kovové doplnkové	Maroš Rozkoš, Sídliisko 1.mája 62/29, 093 01 Vranov n.T., IČO:40997031	Maroš Rozkoš, Sídliisko 1.mája 62/29, 093 01 Vranov n.T., nar. 29.3.1974

Zoznam sa predkladá k podpisu zmluvy o dielo:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 686 974 IČ DPH: SK2020528378

Vo Vranove n.T., dňa 3.5.2023

Ing. Jozef Tarkanič, konateľ

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača