DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 ICO: 36869601, IC DPH: SK2023123333
Zmluva o dielo 0209/2015 ,,Zberny dvor Sacurov — stavebna ¢ast™

Zmluva o dielo 0209/2015

uzatvorend medzi obstaravatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91
Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni

. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel Obec Sadurov

Sidlo: Obecny trad Sac¢urov, Osloboditel'ov 385, 094 13 Sadurov
Zastlpeny: Peter Barat, starosta obce Sacurov

1CO: 00332810

Telefon: 057/4497277

Fax: 057/4881250

E mail: ousacurov(@ slovanet.sk

W W W .sacurov.sk

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: DUTOMONT, s.r.o.

Sidlo: Tovarné 45, 094 01 Tovarné

Statutarny zstupca: Marina Duhonova - konatelka spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Marina Duhoriova

vo veciach technickych: Anton Duhon

ICO: 36869601

DICs: 2023123333

IC DPH: SK2023123333

Telefon: 0907 9670 350

Zapisany V Obchodnom registri Okresného sidu Presov, vlozka ¢. 2349/P, oddiel: Sro.
Cl. 11. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je Zhotovenie trvalého Diela — vykonanie stavebnych prac - stavby
s oznacenim investicnej akcie:

Zberny dvor Saurov — stavebna ¢ast’.

2.2. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu objektov podla Rozpoctu stavby, ktory bol spracovany
v zmysle projektovej dokumentacie a v neocenenej forme je sic¢ast'ou sut'aznych podkladov.

2.3. Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ dielo v rozsahu podl'a bodu 2.1. — stavebné prace
v rozsahu:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) platnych legislativnych noriem stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,
¢) Stavebnym dozorom schvalenych zmien a narokov, ktoré vznikli ,na zaklade
poziadaviek a pokynov opravnenych zéstupcov Objednavatela, , na zdklade
oznameni obdrzanych pisomnou formou Objednavatelom Zhotovitel'ovi
a potvrdenych Stavebnym dozorom.
d) Stavebnym dozorom schvalenych narokov a zmien navrhnutych Zhotovitel'om, ktoré
boli pisomne oznamené Zhotovitelom Objednavatel'ovi bezodkladne po vzniku
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udalosti, ktoré st ich pri¢inou.

2.4,V pripade, Ze Zhotovitelom diela je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia zodpovedaji za
plnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuja sa, 7e
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Gcely plﬁenia tejto zmluvy nevystipia
v nevhodnej dobe, za ktorl sa povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystipenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vztahu
uzatvorené¢ho medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
Objednavatel'ovi az do diia riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podla tejto
zmluvy,

2.5. Predmet diela moéze byt’ Objednavatel'om pocas realizicie spresneny alebo zmeneny v sulade
s bodom 2.3.c alebo 2.3.d. tejto Zmluvy len zmenami, ktoré s nevyhnutné na dokonéenie diela.

2.6. Zaviizok Zhotovitel'a k Zhotoveniu predmetu diela zahriuje i jeho povinnost’ vykonat prace
v stilade s bodom 2.3.c a 2.3.d, ak sa ich realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu G¢elu
tejto stavby.

2.7. Na Gcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran® alebo
,»opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
Objednavatela alebo Zhotovitel’a (vo vietkych tvaroch), rozumeju zamestnanci Objednavatel’a
a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpe€ovat ¢innosti potrebné
pre ucelné a Gispesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej
naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnévatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méZe byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a

na ucely plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravneni osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby

za zmluvna stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia.

Zmluvné strany sa zavizuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si
preukdzatelnym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona
za Zzmluvni stranu

2.8 Zhotovitel’ prehlasuje, ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté, zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby
nemoze uplatiiovat’ zmeny a naroky na Gpravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol
zistit' uZ pri oboznamenti sa s tymito podkladmi a stavom staveniska pred predloZzenim ponuky.

2.9 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie
a platnych zaviznych noriem a predpisov tak, aby slazilo k uré¢enému tcelu.

2.10 Osoby a v3etky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné
k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, s vynimkou veci uréenych
v odstavci 5.1 a podkladov odovzdanych Objednavatel'om je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’,
a to na svoje naklady a na svoje riziko.

2.11 Objednavatel’ znasa zodpovednost’ a riziko voci druhej strane vyplyvajice zo skuto¢nosti:

2.11.1 vylucujucich zodpovednost Zmluvnych stran,
2.11.2 ktoré vznikli ako désledok Vy3Sej moci, a
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2.11.3 rozhodnuti nim urenych opravnenych zastupcov.

2.12 Zhotovitel’ znaSa zodpovednost a riziko voéi druhej strane a tretim stranam vyplyvajice z:

2.12.4 primeranosti, stability a bezpecnosti vietkych &innosti vykondvanych Zhotovitel'om,

bez ohl'adu na to &i podliehaji schvaleniu Stavebnym dozorom, alebo nie,

2.12.5 $kéd spdsobenych Zhotovitel'om na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitel'a a
Objednavatel’a ako aj tretich stran v suvislosti s realizaciou diela.

Cl. TIL. Doba plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo - vietky jeho &asti podla ¢lanku II. Predmet zmluvy bodu 2.1.
- vykonat’ a odovzdat’ v lehote do 21 dni, pri¢om zaciatkom realizécie diela je deii odovzdania
staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskér vak do 10 kalendarnych dni
od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.
Zhotovitel sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudi branit’ Ziadne prekazky,
ktoré by znemoziiovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel’
bezddévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze Objednavatel’ jednostranne odstipit’ od
zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Pri realizacii
diela je zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, ze zohl'adni charakter pozemkov, na ktorych
bude dielo realizované a sposob ich uzivania (napr. v pripade ornej pody, ktora je
vyuZivana na pestovanie plodin, bude realizovat’ stavebné prace v takom obdobi a takym
sposobom, aby bolo zabezpecené riadne a nerusené obhospodarovanie tychto
pozemkov). V pripade porusenia tohto ustanovenia zodpoveda zhotovitel’ za vSetky
Skody spdsobené jeho ¢innost'ou.

3.2 Zhotovitel’ je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu. Ak sa
postup prac oproti Harmonogramu zmeni je povinny Zhotovitel' Harmonogram
bezodkladne aktualizovat’ a predloZzit’ harmonogram na schvalenie Stavebnému dozorovi.
Stavebny dozor je opravneni pozastavit’ prace do datumu schvalenie nového
Harmonogramu prac.

3.3. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realiziciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania
alebo predlzenia ¢asu plnenia.

3.4. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit, ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim
dohodnutych ¢iastkovych terminov podl'a ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o
viac ako 14 kalendarnych dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto
omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy. Za omeskanie
Zhotovitel'a nemozno povazovat nedodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu
v pripade vis maior, teda v dosledku takych okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitel
predvidat’, ani im pri vynaloZeni vSetkej potrebnej starostlivosti zabranit’. Za takéto
okolnosti sa povazuju najmi prirodné javy ako napr. povodei alebo zemetrasenie, taktieZ
aj konanie tretich 0sdb, pokial spiiia vy§sie uvedené kritéria.

CL. IV. Zmluvn4 cena diela

4.1 Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (€) ako
cena dohodou v zmysle prislu$nych ustanoveni zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach
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v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, na zaklade rozpoctu stavby a vykazuvymer,
ktoré boli sucastou ponuky Zhotovitel'a predloZenej v procese verejného

obstarania a tvoria Prilohu €. 1 tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH: 39267,25 EUR

DPH 20%: 7853,45 EUR

Cena celkom s DPH: 47 120,70 EUR

4.2 Obe zmluvné strany si su vedomé a akceptuju, ze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej
cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu realizicie predmetu
zmluvy a na Kone¢n zmluvni cenu nebude mat’ valorizacia cien ziadny vplyv. Zhotovitel
sa zavézuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene si zahrnuté aj vsetky poziadavky tykajice
sa kvality prac a dodavok, ako aj vsetky d’alsie poziadavky na stavbu uvedené v bode
6.1. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a aéinnymi v ¢ase
predlozenia ponuky Zhotovitefom v procese verejného obstarania na predmet tejto
zakazky a to predovietkym poziadavky tykajice sa och

4.3 Daii z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prislu$nym
zakonom v dobe vyuétovania ceny diela.

4.4 Néroky Zhotovitel'a st opravnené na uhradu iba vtedy, ked’ Zhotovitel’ kona na zaklade
schvalenia Stavebného dozora alebo jeho pokynu, ktoré obdrfzal skér ako zaéne takéto
préace realizovat, a to podl'a dohodnutych podmienok.

CLV. Projektova dokumenticia

5.1 Akonahle pri realizacii dojde k zmene oproti Objednavatel'om schvilenej dokumentacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel'a na takito zmenu upozornit’ zaslanim osobitného listu
doporucene na koreSpondenénu adresu Objednavatela a Stavebného dozora. Stavebny
dozor sa k takémuto upozomeniu vyjadri bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ nesmie
realizovat’ prace ktoré su dotknuté-zmenou bez pokynu Stavebného dozora. Vietky
zmeny je Zhotovitel’ povinny zaznamenat’ aj v stavebnom denniku.

5.2 Schvalené zmeny, nezbavuju Zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne vykonanie
diela, za jeho Gplnost’ a za jeho silad so vietkymi platnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami Slovenskej republiky .

5.4. Zhotovite!’ je povinny spracovat’ v ramci dohodnutej ceny dokumentaciu skutoéného
prevedenia v stthrne za celu stavbu. Dokumentacia musi byt odovzdana v papierovej
a elektronickej forme.

CLVIL Zmluvné zaruky, Bankov4 zdruka
a niektoré podmienky odstranenia chyb diela, v pripade porusenia povinnosti
zhotovitel’a riadne a vias odstranit’ chyby diela

6.1 Zhotovitel je zaviazany Zhotovit dielo podla tejto zmluvy, tj. vietky jeho ¢asti musia byt
dodané kompletne v patriénej kvalite, zodpovedajicej schvilenému projektu, vratane
jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia odpovedat’ platnym STN, ISO,
technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zdkona &. 133/2013 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, a d’al$im platnym pravnym predpisom a musi byt v sulade
s podmienkami vietkych stavebnych povoleni. '

6.2 Pokial zavizné predpisy alebo zavdzné ¢asti STN, eventualnej dokumentacie
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k stavebnému povoleniu ustanovujii vykonanie skasok, osvedéujicich zmluvne
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho asti, musi prevedenie tychto skiisok alebo
vyskisanie, predchadzat’ prebratiu diela, resp. jeho ¢asti.

6.3.1 Zhotovitel’ poskytne na dielo podl'a tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie stavebnych
prac, vratane pouzitych materidlov 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

6.3.2 Na vyzvanie Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny odstranit’ pocas zaruénej doby vietky
chyby a nedostatky diela na svoju zodpovednost’ a néklady, ak uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim, dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

6.3.3 Pokial’ pripadné chyby nebudu odstranené Zhotovitel'om v dohodnutej lehote, zaéina
plynat’ zaru¢na lehota aZ nasledujuci defi po odstraneni poslednej chyby. Po odstraneni
chyby bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami. Do odstranenia posledne;
chyby/vady, uvedenej v preberacom protokole, objednavatel nie je opravneny uzivat
prevzaté dielo.

6.3.4 Zhotovitel’ je zaviazany odstranit’ chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie
Objednavaterla, a to v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto chyby odstranit’ v ¢o najkratej technicky moznej lehote. Podl'a volby
Objednavatel'a budl chyby bud’ odstranené opravou, yymenou chybnej veci, alebo bude
poskytnuta primerand zl'ava vyjadrujica i vysku skody spdsobenych tymito chybami
Objednéavatelovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zI'avy nebola uzatvorena dohoda, bude
uréenda nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

6.4 Zhotovitel’ prebera zavizok k odstraneniu vetkych chyb v zdruénej dobe a si¢asne sa
zavizuje, 7e v priebehu vykonavania prac, sivisiacich s touto zmluvou, bude vykonavat
opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne vykonanych prac, a to po¢inajic kontrolou
kvality, projektovej dokumentacie, dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov
a ich atestov, kontrolou technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

6.5 Plynutie zarucnej lehoty na reklamovant ¢ast’ predmetu diela sa preruuje po dobu, ktora
zaCina dilom uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatel'om a koné&i diiom
odstranenia chyby/vady diela zhotovitel'om.

6.6 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’
Objednévatel'ovi pokyny k uzivaniu a udrzbe Zhotoveného diela a jeho jednotlivych &asti.
Pokial takéto pokyny nebudii Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut’ chybu s tym, Ze chyba vznikla nedostatoénou alebo chybnou
tdrzbou alebo obsluhou.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze splnenie jednotlivych ustanoveni élanku V1, bodov 6.1 az
6.5 bude zaistené bankovou zarukou, ktora musi spifiat’ d’alej uvedené podmienky.

Bankova zaruka musi obsahovat’ neodvolatel'ny zaviizok (vyhlasenie) banky, pripadne
pobocky zahrani¢nej banky, podl'a § 313 a nasl. Obchodného zékonnika, Ze na prva
pisomnu vyzvu objednavatela obsahujicu prehlasenie, ze, zhotovitel’ nesplnil svoju
povinnost’ riadne a v¢as odstranit’ prislusné chyby a nedorobky diela a objednavatel tieto
odstranil sam alebo zabezpecil ich odstranenie tret'ou osobou, zaplati banka, pripadne
pobocka zahrani¢nej banky, objednavatel'ovi sumu zodpovedajicu 5 000,00 eur a to aj
po ¢astiach az do sumy 5 000,00 eur.
Bankova zaruka nesmie umozitovat’ banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit’
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akékol'vek namietky, musi byt platnd a G¢inna pocas trvania zaru¢nej doby k dielu podla
tejto zmluvy.

6.8 Objednavatel si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu, Ze zhotovitel
nesplnil svoju povinnost’ riadne a véas odstranit’ prislusné chyby diela, za ktoré
zodpoveda a objednavatel tieto odstranil saim alebo zabezpecil ich odstranenie tretou
osobou; objednéavatel’ si v takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo vy$ke nim
vynalozenych prostriedkov a to az do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

6.9 Pokial prostriedky vynalozené objednavatel'om v stvislosti s odstrafiovanim chyb diela,
ak zhotovitel nesplnil svoju povinnost’ chyby riadne a v&as odstranit’, prevySuji sumu
pripadajiicu na bankovu zaruku, uhradi zhotovitel’ objednavatelovi &iastku, v rozsahu,
v akom prevysSuju tieto prostriedky vy$ku bankovej zaruky, objednavatelovi na zaklade
faktiry objednavatela, pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry
podla tohto bodu je 14 dni odo dila jej dorucenia zhotovitel'ovi.

6.10 Objednavatel je povinny v pripade odstrafiovania chyb diela a nedorobkov, ktoré
zhotovitel riadne a v&as neodstranil, postupovat’ tak, aby nim na odstranenie prislu§nych
chyb diela vynaloZené prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na
vykonanie porovnatel'ného diela/zabezpecenie vykonania porovnatel'ného diela v Case
odstraiiovania prisludnych chyb.

Pod pojmom ,,porovnatelné dielo™ pouzitym v predchadzajucej vete sa rozumie
odstranenie prisludnej chyby a to za podmienok porovnatelnych s podmienkami, za
ktorych sa zaviazal na zaklade tejto zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel’ (najmi Cas ureny
touto zmluvou pre odstranenie chyby/chyb), pri¢om sa zaroven zohladiiuji aj okolnosti za
akych boli prislu$né chyby odstraniované (najma obdobie roka, situdcia na trhu, kratkost’
Casu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavidzkom) od poziadavky na
odstranenie prislusnej chyby diela do ¢asu uréeného pre zagatie odstrafiovania chyby.

CL.VIL Platobné podmienky
7.1 Objednavatel’ neposkytuje na Zhotovenie diela ziadny preddavok.

7.2. Objednavatel bude platit’ dojednant zmluvnt cenu diela na uéet Zhotovitel'a nasledovnym
spdsobom:
Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade
priebeznych mesaénych faktir a faktiry koneéného finanéného vysporiadania. Priebezné
mesacné faktary bude zhotovitel’ vystavovat na zaklade stpisu skuto¢ne vykonanych prac,
potvrden¢ho stavebnym dozorom, vzdy najneskér do 15 dni po uplynuti prislusného mesiaca.
Faktaru koneéného finanéného vysporiadania zhotovitel’ vystavi na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati diela najneskor do 15 dni od podpisania preberacieho protokolu.

7.3 Koneénu cenu diela stanovi Stavebny dozor po predlozeni faktiry koneéného finanéného
vysporiadania zhotovitel'om. Koneéna cena Diela predstavuje finanéné vyrovnanie oboch
zmluvnych strdn a po tejto platbe uz nie je Ziadna so stran opravnena uplatriovat’ voci strane
druhej akékol'vek financné naroky stvisiace s uskutoénenim Diela. Toto sa v8ak nevzt'ahuje
na naroky vyplyvajice zo $kod, ktoré vznikli ako dosledok vad a nedorobkov na Diele. Napriek
vyssie uvedenému v pripade sporu o vyske Koneénej zmluvnej ceny Diela s obe strany
opravnené konat’ v zmysle bodu 19.6 tejto Zmluvy.

7.4 Pocet vystavenych faktir bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel’ obdrzi 3 vytlacky,
stavebny dozor 1 vytlacok a Zhotovitel’ 1 vytlacok. Doba splatnosti faktiry je 30 dni.

CLVIIL Postup a organizacia prace
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8.1 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi
k riadnemu Zhotoveniu diela pri re$pektovani u¢elu zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohdd o postupnom dokonéovani diela, koordin4cii prac s d’al§imi
subdodavatel'mi a siibeznej prevadzky Objednavatela. Pri zabezpe¢ovani postupu prac
Je Zhotovitel’ povinny dbat’ o opravnené zaujmy susedov v mieste Zhotovovaného diela.

8.2 Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny prijimat’ vietky
rozhodnutia v zdujme stavby, bude pritomny na koordina¢nych poradach, ktoré sa budu
konat na zaklade pozvanky Objednavatela, a d’alej na vietkych ostatnych poradach
a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednévatel’. Zhotovitel’ je povinny v pripade
potreby /ak o to Objednavatel’ poziada/ zabezpedit' uast svojich subdodavatel'om,
eventudlne vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani diela.

8.3 Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované &iastkou 300,00 € za kazdy jeden
pripad. Pokuta bude priamo fakturované Objednavatel'om.
Zo vsetkych jednani budi spisané zapisnice zastupcom Objednavatel’a, ktoré podpidu
vSetci pritomni a taktiez budl zaznamenané v stavebnom denniku.

8.4 Zhotovitel sa zaviizuje vytvorit’ ¢innostou svojich zéstupcov na stavbe podmienky pre
riadny vykon technického a autorského dozoru. Sucasne sa Zhotovitel’ zavizuje
poskytovat vietkym d’al$im ucastnikom vystavby nevyhnutné informécie a si¢innost’ a to
len v pripade, Ze toto nie je v rozporu so zaujmami Objednavatela.

8.5 V3etok personal Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov bude identifikovany a bude pouzivat
ochranné prilby, bezpecnostné pasy, bezpecnostné vesty, ochranné okuliare a pod.

8.6 Vsetky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpeuje Zhotovitel tak, aby
zodpovedali platnym technickym normam, technickym poZiadavkam na stavebné
vyrobky, zmluvnym podmienkam projektu a diela.

8.7 Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavizku zo zmluvy udrzovat’ vieobecny poriadok
na stavenisku a v jeho okoli, najma na vlastny naklad udrZovat’ Cistotu prijazdovych ciest
na stavenisko. Je povinny na svoje naklady denne odstraiiovat’ vietky odpady, obaly,
nedistoty vzniknuté pri jeho praci. Pri nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’
opravneny zabezpecit' Cistotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby
na néklady Zhotovitel'a. Vytiétovanie tychto nakladov prevedie Objednavatel’ na tcet
Zhotovitel'a mesa¢nou faktarou.

8.8 Zhotovitel je povinny predlozit’ doklady o spdsobilosti subdodavatel'ov k Zhotoveniu diela
vzdy najneskdr pred ich nasadenim na prace na schvélenie Stavebnému Dozoru.
Stavebny dozor je povinny v primeranej lehote rozhodnit’ o nasadeni subdodavatel’a nie
v8ak neskér ako 5 dni od obdrzania ziadosti od Zhotovitela. Zhotovitel’ nie je opravneny
nasadit’ subdodavatel'a na prace pokial’ neobdfzal schvalenie od Stavebného dozora.

8.9 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku $kod tretim osobam
v suvislosti s plnenim jeho zavizku zo zmluvy.

8.10 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel. Cena za vybudovanie,
Gpravy zariadeni pre Gcely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a udrzba a cena
likvidacie zariadeni staveniska st sucastou pevnej ceny diela .

8.11 Zhotovitel’ bude povinny pouZit’ pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia vysokej
kvality, odpovedajicemu eurépskemu $tandardu a sucasne schvalené pre pouzitie v SR
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prislusnym dokladom. Najneskor 1 mesiac pred zabudovanim, pripadne v d’al3ich
dohodnutych terminoch, predloZi Zhotovitel’ vzorky materialov , ktoré chce zabudovat,
Objednavatel'ovi na schvalenie.

8.12 Pokial bude odberatel’ presveddeny, 7e zamestnanec & zamestnanci Zhotovitel'a neplnia
riadne svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, méze Objednavatel’ poziadat' o ich
vymenu. Zhotovitel’ musi takiito poziadavku splnit’ bezodkladne.

8.13 Energie pre vystavbu si zabezpecuje Zhotovitel’ sim a na vlastné naklady.

8.14 Krizovanie potrubi s komunikaciami moze byt realizované iba podvftanim alebo
pretlaanim podl'a podmienok spraveov komunikécii.

8.15 V miestach, kde bude potrubie umiestnené do telesa komunikacie , spitné zasypy musia
byt zhutnené na mieru, ktora zaru¢i, Zze povrchova Gprava komunikécii sa nebude
prevadzkou deformovat'.

CLIX. Stavebny dozor a Stavbyveduci. Stavebny dennik

9.1.1 Stavebny dozor kona na zdklade pravomoci stanovenych v tejto zmluve a v zmluve medzi
Objednavatel'om a Stavebnym dozorom.

9.1.2 Osobu stavebného dozora ozndmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi osobitnym listom pred
odovzdanim staveniska.

9.1.3 Stavebny dozor rozhoduje o priebeznych platbach a koneénej platbe Zhotovitel'ovi,
rozhoduje o zmenach a narokoch, kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitel'a. Pre
schvalenie zmien a narokov, ktoré maju zasadny vplyv na koneéna zmluvnu cenu diela je
Stavebny dozor povinny konzultovat’ Objednavatel’a, nie je viak jeho nazormi viazany
a rozhoduje o zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohl'adneni argumentov
oboch stran. Stavebny dozor je opravneny pozastavit’ prace ak sa domnieva Ze ¢innost’
zhotovitel’a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny
dozor je opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii, postavenych
ZhotoviteFom ak nespliiaji pozadované parametre ohladom kvality, spol’ahlivosti,
primeranosti a bezpeénosti na naklady Zhotovitel'a.

9.1.4 Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitel'ovi, ak je to mozné tak pisomnej forme, ktoré
umoznia Zhotovitel'ovi realizovat’ prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny
Stavebného dozora, ktoré veda k zmenam Diela musia byt dorué¢ené Zhotovitel'ovi
v pisomnej forme.

9.2 Meno stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie diela v silade so znenim tejto
zmluvy oznami Zhotovitel’ Objednavatel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim
staveniska..Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe pritomny
v takomrozsahu, aby Zhotovitel’ mohol zabezpegit riadne vykondvanie prac pri dodrzani
vietkych platnych osobitnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace a ktora je povinna informovat’
Objednavatel’a o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v
priebehu vykonavania prac.

9.3 Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celt dobu plnenie zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah denniku a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko
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do pit’ pracovnych dni odo dila zapisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tuto skuto¢nost’ v zdzname uviest'.

9.4 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, popripade nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného denniku zapisovat’ vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie diela a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo zmluvy, najmi daje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spsobu vykonanych pric, nasadenia
pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujuci sa k stavbe.

9.5 Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni
chyb a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela
u stavbyveduceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek podas pracovne;j
doby, vratane pripadnych predizenych &i no¢nych zmien. Objednavatel” a zastupcovia
d’al3ich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat’ a Ziadat’ z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Spdsob vedenia stavebného
dennika dohodnt stavebny dozor so zhotovitel'om pred zadatim prac.

9.7 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduaci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca, zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané, Osoby, ktoré mézu vykonavat
potrebné zdznamy v denniku , st i technicky dozor Objednavatel’a, pracovnik
generalneho projektanta ,povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy $tatneho
stavebného dohl'adu.

9.8 Ziadny zéznam v stavebnom denniku nemoze zmenit obsah Zmluvy o dielo.
C1.X. Kontrola vykonavania diela

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonavania diela Zhotovitelom
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela.

10.2 K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednéavatel'a kedykol'vek v pracovnej
dobe pristup na stavenisko v dohodnutej dobe, i do dielni a skladist, kde sa veci uréené
k prevedeniu diela vyrabaju alebo s skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatel'ov.

10.3 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie chyb je Zhotovitel’ povinny realizovat’ na svoje naklady a v uréenej lehote.
Pokial’ chyby nebudil odstranené Objednavatel nie je povinny uhradit’ faktiry Zhotovitel’a.

10.4 Zhotovitel je povinny vyzvat’ Stavebného dozora a Objednavatel’a k obhliadke a prevereniu
konstrukeii, ktoré maju byt’ d’alSim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takéto
vyzva bude urobena najneskor pat’ pracovnych dni pred zapisom v stavebnom denniku.
Pokial sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel
opravneny tieto konstrukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi uéinit’ vietky opatrenia
vyZzadované technickymi normami a zabezpedit’ dokumentaciu takto zakryvanych
konstrukcii, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za chyby
takychto zakrytych konstrukeii.

10.5 V pripade, ze Zhotovitel’ nedodrzi povinnost’ podl'a bodu 10.4, je zaviazany na zéklade vyzvy
Objednavatel’a a na svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami

.2
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nebude uzatvorena ind dohoda, napr. o tprave zaruénej lehoty, eventualne zl'ave z ceny
diela.

CLX. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

11.1 Zhotovitel’ musi mat’ uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené na
predmete zakazky pofas vystavby v minimalnej vyske 100 000,- eur alebo ekvivalent v inej
mene pocas celej doby realizacie stavby. Poistenie musi primerane pokryvat’ $kodové
udalosti, ktoré moézu byt aktivitou Zhotovitel'a spdsobené a to nie len $kody spésobené
Objednavatel'ovi ale aj $kody sposobené tretim stranam.

11.2 Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitel'a a musi kryt’ Zhotovitel'a odo dila zagatia prac do
vydania protokolu o prevzati vietkych prac Objednavatel'om. Poistenie musi byt’ dojednané
pre poSkodenie alebo znicenie I'ubovol'ného objektu stavby akoukol'vek nahodnou
udalost'ou. Poistnti zmluvu spolu s dokladom o zaplateni predloZi Zhotovitel’ ku kontrole
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel’ ma pravo neodovzdat’
stavenisko, pokial’ Zhotovitel nepreukaze, ze ma uzatvoreni poistnt zmluvu a Ze zaplatil
poistni sumu. V pripade ak Zhotovitel’ nepredlozi poistnti zmluvu pri odovzdani staveniska,
ma Objednavatel’ pravo od Zmluvy o dielo odstipit’.

11.3 Bezpeénost a ochrana zdravia
Zhotovitel je povinny
- dodrzovat’ bezpe¢nostné , hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku Objednavatel'a
- zaistit’ vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace podl'a zakona ¢. 124/2006
Z.z. v zneni neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.
a Nariadenia vlady SR ¢£.396/2006 Z.z. a prevadzat’ sustavni kontrolu
nad bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatela
v zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov
- vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a

profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

11.4 Zhotovitel je povinny upozornit” Objednavatel’a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a
alebo d’alSich 0sob a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpetnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

11.5 Zhotovitel’ sithlasi, Ze zodpoveda aj za $kodu spdsobenu okolnost'ami, ktoré maji povod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

11.6 Stavbyveduci je povinny dozerat na dodrziavanie predpisov o bezpeénosti pri praci a o
poziarnej ochrane a dodrziavat’ medzi zmluvnymi stranami dohodnuté podmienky.
Stavebny dozor je opravneny kontrolovat’ opatrenia Zhotovitel'a vediice k zabezpe&eniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. XIIL Zabezpedenie zaviizkov .

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich zavizkov tieto zmluvné pokuty.

12.1.1 Za neprevzatie staveniska bez zjavného dévodu v termine podla bodu 3.1 ¢1. TI1.
Doba plnenia tejto zmluvy o dielo 10 000,00 Eur.
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1.2.1.2 Za nedodrzanie terminu ukonéenia celé¢ho diela podl'a Zmluvy o dielo vo vyske
0,03% zo zmluvnej sumy bez DPH za kazdy deii omeSkania, maximalne v3ak do
vysky 25 000,00 eur.

1.2.1.3 Za omeSkanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych
v odovzdavacich protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych
chyb v zaru¢nej dobe 33.-€ denne za kazdy pripad , maximaélne v3ak do vysky
5 000,00 eur.

12.1.4. Zhotovitel’ zaplati Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20.-€ za kazdy
zisteny pripad v pripade neplnenia bodu 8.5., maximalne do vysky 5 000,00 eur.

12.1.5. Objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vystavit’ samostatnii faktiru.

12.1. Nérok na nahradu Skody v zmysle Zakona ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich
predpisov § 373 a nasl. zostiva v plnom rozsahu Objednavatel'ovi zachovand i v pripade
zaplatenia zmluvnej pokuty podl'a odst. 12.1.1 az 12.1.3.

Cl. XIII. Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody
13.1 Obec Sa¢urov bude vlastnikom Zhotovovaného diela.

13.2 Od okamziku prevzatia staveniska od Objednavatela az do dfia odovzdania diela,
zodpoveda Zhotovitel’ za skody spdsobené svojou ¢innost'ou na pril'ahlych
nehnutelnostiach a stavbach, cudzom majetku v priestore staveniska a Zhotovovanom
diele.

13.3 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania Zhotovitel'. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za $kodu ako na Zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho Zhotoveniu zaobstaranych.

13.4 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatel'om Zhotovitel'ovi odovzdané, zostévaji jeho
vlastnictvom a Zhotovitel’ za ne zodpoveda, a od okamziku ich prevzatia je povinny
Objednavatel'ovi ich vratit’ po splneni svojho zavizku.

13.5 Zodpovednost za $kodu na dodasne zabratej ploche pre Glely vystavby nesie Zhotovitel
odo dia jej prevzatia od Objednévatela az do dria jej vypratania a spédtného odovzdania.

13.6 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti prechadza
nebezpecenstvo vzniku skody na iom na Objednavatel’a, a to bez ohl'adu na dobu
nadobudnutia 0¢innosti ( ¢lanok XIV, bod 14.1).

13.7 V pripade, ze pride k poSkodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode
nebezpedenstva vzniku $kody na veci na Objednavatela, Zhotovitel za tGplatu a
za dohodnutych podmienok s Objednavatel'om takato chybu odstrani.

13.8 Zodpovednost’ za $kodu spdsobent tretej osobe v sivislosti s vykonavanim diela podl'a
tejto zmluvy ma Zhotovitel', takto vzniknuti skodu sa zavizuje bezodkladne po doruceni
vyzvy na jej thradu, odstranit’.

Cl. XIV. Odovzdanie a prevzatie diela

14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stilade so Zmluvou o dielo od Zhotovitel'a po
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jeho dokondeni pisomnym ,,Protokolom o odovzdani a prevzati®. Protokol bude
podpisany Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran respektive splnomocnenymi
zastupcami.

14.2 Objednévatel prevezme dielo v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby slizilo
ur¢enému Gcelu. Objedndvatel’ neprevezme dielo, ktoré mé vady, ktoré brania jeho
riadnemu uZzivaniu. Objednavatel’ méze prevziat’ dielo s chybami/vadami a nedorobkami,
ktoré nebrénia riadnemu uzivaniu diela a uvedie ich v preberacom protokole a strany
zaroveil dohodnt aj termin ich odstranenia.

14.3 Objednavatel’ je opravneny prebrat’ dielo, alebo jeho Cast’ ak st vietky prace ukonéené
a Zhotovitel’ odovzdal Objednavatel'ovi vietky doklady. Pokial’ st v tejto zmluve pouzité
terminy ukondenia diela, alebo den odovzdania alebo defi ukonéenia tspe$ného
preberania, rozumie sa tym deri, v ktorom Stavebny Dozor vyda ,,Protokol o prebrati
diela®. V pripade, ak objednavatel’ prevezme dielo s chybami/vadami a nedorobkami
uvedenymi v preberacom protokole, dielo sa povaZuje za ukonéené az odstranenim
vSetkych tychto chyb/vad a nedorobkov.“

14.4 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a a Stavebny dozor zaastnia prehliadky
dokoncovaného diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posidena jeho kvalita a aplnost’
vykonanych pric a uréené pripadné chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby
odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel’
Stavebného dozor a Objednévatel'a pisomne aspoii pit dni vopred.

14.5 Najneskdr 7 dni pred odovzdanim diela, alebo jeho &asti , odovzda Zhotovitel’,
Stavebnému dozorovi a Objednavatelovi:
- dokumentéciu skutoéného Zhotovenia vsetkych objektov stavby na CD -
datovom nosi¢i v jednom vyhotoveni v .dwg formate a v .pdf formate.
- dokumentéciu skutoéného Zhotovenia vietkych objektov stavby zakreslent
v dvoch sadach projektu
- vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, revizne spravy, atesty,
certifikaty, prehlasenia o zhode a protokoly o vykonani skagok.
- Prevadzkovil dokumentaciu, potrebni pre uZivanie zariadeni, ktoré si siiéast'ou
diela (prevadzkovy poriadok diela, navody, zaruéné listy),
- Predlozenie Bankovej zaruky podl'a bodov 6.7 az 6.10.

14.6 Bez dokladov uvedenych v bode 14.5 nebude preberanie za¢até. Tato dokumentacia
a navody k obsluhe a servisu budii odovzdané v slovenskom jazyku.

14.7 Odovzdanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho Zhotovenia.
Cl. XV. Ostatné zavizky Objednavatela
15.1 Objednavatel je opravneny v priebehu plnenia zmluvnych zavizkov spresnit’ odovzdané
podklady. Pri takomto spresneni bude vzdy zaroveri uzatvorena dohoda o pripadnom
vplyve takychto zmien na dojednané zmluvné podmienky.
15.2 Odovzdané podklady st doverné a bez siihlasu Objednavatel'a nesmui byt pouZité
k inému ucelu, ako k akému boli Zhotovitelovi odovzdané, ani nesma byt Ziadnym inym

sposobom zverejnené. Po splneni zavizku Zhotovitel tieto doklady vrati.

15.3 O odovzdani staveniska bude spisany protokol v stavebnom denniku a podpisany
obidvoma stranami.
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15.4 V pripade, ak z dévodov na strane objednavatel’a zmluvné strany pred¢asne ukonéia
plnenie zmluvy dohodou stran, objednavatel” je povinny uhradit’ zhotovitelovi vietky
preukédzatelne i¢elne vynalozené néklady na realizaciu diela.

C1.XVI. Ostatné zavizky Zhotovitel’a

16.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ po realizicii alebo po odstiipeni od zmluvy podl'a bodu
XVII. vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov materialu, ktoré maja
stvislost’ s pInenim zavazku podla tejto zmluvy.

16.2 Zhotovitel' ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v ramci verejného obstaravania a je
opravneny si ich ponechat’ po celil dobu plnenia svojich zmluvnych zavizkov, pokial’
nebude dohodnuté inak.

16.3 Vypratanie do¢asne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor do jedného tyzdiia po dokonéeni predmetu diela podl'a tejto zmluvy.

16.4 Zhotovitel’ je povinny udrZovat’ vjazdy na stavenisko, zabezpegit’ na svoj naklad
umiestnenie a udrzovanie do¢asnych dopravnych znadiek v priebehu Zhotovovania diela.

16.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ Objednavatel’ odstipi od tejto zmluvy z dévodu, podla
bodu XVII. tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poZziada Zhotovitel'a, prenechat’
Objednavatel'ovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na
stavenisko alebo spracovany v dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokradovaniu prace,
za uhradu skutoénych nakladov Zhotovitela.

16.6 Geodetické vytycenie jednotlivych objektov stavby zabezpeduje Zhotovitel’ podla postupu
préc na vlastné naklady.

16.7 V3etky stavebné ipravy, poplatky za napojenie a Ghrady za odbery energii z toho
plynuce su sicast’ou plnenia Zhotevitel'a a st zahrnuté v cene diela.

CLXVIL Odstipenie od zmluvy

17.1 Zmluvné strany mézu od Zmluvy o dielo odstipit’ za podmienok danych touto zmluvou a
prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

17.2 Za podstatné porusenie zmluvy sa pritom povaZuje najm4 :
- omeskanie s plnenim dohodnutych ¢iastkovych terminov podla ¢asového
harmonogramu dlhsie nez 14 dni
- nekvalitné vykonavanie prac
- nekvalitna dodavka vyrobkov
- nedodrzanie platnych predpisov BOZ a poziarnej ochrany

17.3. Dalej méze Objednévatel odstapit’ od zmluvy bez akychkol'vek sankcif zo strany
Zhotovitel'a :
- ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz
- ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie
- ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu
- ak neobdrzal finan¢né prostriedky — nenavratny finanény prispevok z Europskej Ginie
a Statneho rozpoétu SR
- ak Urad pre verejné obstaravanie nariadil zrugit' pouzity postup zadavania zédkazky
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- ak to vyplyva z rozhodnutia riadiaceho organu.

1'7.4 Zhotovitel’ mze odstlipit’ od zmluvy:
- ak Objednavatel neposkytol Zhotovitelovi pozadovanu si¢innost’ riadne a veas a bude
to mat’ negativny vplyv na plnenie ¢asového harmonogramu vystavby, resp. na
naklady stavby a Zhotovitel’ ho vopred na tiito skuto¢nost’ upozornil.

17.5 Odstupenie od zmluvy nadobudne u¢innost’ diiom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej
strany, ktory obsahuje oznamenie o odstiipeni od zmluvy, bude doruceny druhej
zmluvnej strane.

Cl. XVIIL Zastupovanie zmluvnych stran

18.1 Obidve zmluvné strany ustanovia zastupcov, poverenych k jednaniu o plneni zavizkov,
vyplyvajacich z tejto zmluvy. Rozsah prav a povinnosti jednotlivych zdstupcov bude
vymedzeny pisomnym splnomocnenim, ktoré bude preukazatel'né doruéené druhej
strane.

18.2 Kazd4a zmluvna strana je opravnena v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit’
zastupovanim d’alSie osoby a poverenych zastupcov odvolat’. Toto poverenie bude
uéinné az po doruceni oznamenia o tomto povereni druhej zmluvnej strany.

CLXIX. Zavereéné ustanovenia

19.1 Predmet zikazky sa bude financovat z finan¢nych zdrojov Operacného programu Zivotné
prostredie a z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela. ObJednavatel’ neposkytne
na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

19.2 Zhotovitel udel'uje Objednavatelovi pisomny sthlas so zverejnenim v3etkych svojich
identifikaénych tdajov. Uéinnost Zmluvy konéi splnenim vietkych zavizkov obidvoch
stran. V pripade sporu ktory bol vzneseny jednou stranou voéi strane druhej a€innost’
ustanoveni Zmluvy trva do vyrieSenia sporu.

19.3 Zmluvu je mozné menit’ alebo dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov ku zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

19.4 Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa zmluvného vztahu,
st povazované obidvomi stranami za déverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného
zadkonnika. S vynimkou informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie
vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit, alebo
poskytnat’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez
predchadzajiceho pisomného suihlasu druhej strany.

19.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nebuda vyslovne upravené zmluvou, a vietky
z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislu$nych
ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podl'a slovenskych pravnych
predpisov.

19.6 Spory, ktoré vzniknli zo zmluvy st obe strany povinné prednostne riesit’ prostrednictvom
Stavebného dozora. V pripade, Ze niektora zo stran nie je spokojna s rozhodnuti
Stavebného dozora sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Strany sa
zavizuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym
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jednanim.

19.7 Akékol'vek oznamenia alebo ind komunikacia, ktora podl'a zmluvy bude urobend pisomnou
formou, sa vykona doporucenym listom alebo doruéi sa osobne prostrednictvom kuriéra.
Uginky takéhoto oznamenia nastant diiom jeho doruéenia druhej strane.

19.8 Neoddelite'nou stcastou Zmluvy o dielo st nasledujuce prilohy.
Priloha &. 1 Ponuka Zhotovitel'a z verejného obstarivania - ast’ polozkovy
rozpocet
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3 Pravoplatné Stavebné povolenie
Priloha &. 4 Casovy harmonogram postupu préc

19.9 Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, Ze verejny obstaravatel’ ako povinna osoba
v zmysle § 2 ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania zmliyv, faktir a Objednéavok
a berd na vedomie pravne u¢inky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania zmlav podl'a
prislusnych ustanoveni zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliiia &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré
zakony a predlozenim ponuky vyjadruje svoj sithlas so zverejnenim svojich
identifikaénych Gdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne
zverejinuje.

19.10 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly alebo auditu zo strany Ministerstva Zivotného
prostredia SR, Najvyssieho kontrolného tiradu SR , Ministerstva financii SR a nimi
poverenymi subjektmi.

»~Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykol'vek poc¢as platnosti a icinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebni si¢innost’. Opravnené osoby sii:

a) Ministerstvo Zivotného prost;edia SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.“

19.11 Zmluva o dielo bude vyhotovena v Siestich kopiach s platnost’ou originalu, z ¢oho
Objednavatel’ a Zhotovitel” obdrzia tri podpisané exemplare.
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Za zhotovitela

@DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45

ICO: 34 869 601
IC DPH; $K2023123333

Gl frie /j
Marina Duhonova
konatel'ka
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Za Objednavatel'a

V Sacurove dna ..o

Peter Barat
starosta obce Salurov,




